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1.

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117
zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ZVO)

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY HRUBONOVO

Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravaterla:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:

Miesto predlozenia/dorucenia ponuky:

Kontaktna osoba na prevzatie ponuky:

Obec Hrubonovo

Obecny urad ¢.153

951 25 Hruboriovo

Vladimir Fabo — starosta obce
00 308 013

2021062703

+421 037 789 60 65
obechrubonovo@hrubonovo.sk

www.hrubonovo.sk

Obecny urad Hrubonovo

Ing. Zuzana Matuskova

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:

Predmet obstaravania:

matuskova.vos@gmail.com

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY HRUBONOVO

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Zmluva o dielo
verejneho obstaravatela:

— vzor zmluvy v prilohe a predlozi len vitazny uchadza¢ na zaklade pokynov

Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):

Predmetom zakazky je modernizécia autobusovych zastavok namiesto existujucich
zastavok v obci Hrubonovo. V su€asnosti sa na tomto mieste nachadza existujica zastavka s
vybudovanou spevnenou plochou uprostred zeleného pasu. Pévodna zastavka je po svojej
zivotnosti, vykazuje poruchy v stavebnych konstrukciach a esteticky pdsobi negativne pre

svoje okolie.

Clenenie stavby:
S0-01 Autobusova zastavka - Klepanec
S0-02 Autobusova zastavka — VyCapky most

S0-03 Autobusova zastavka — Vy&apky Mikusik

Rekonstrukcia zahiia:

- PristreSok

- Osadenie lavicky

- Montaze a demontaze
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- elektromontaze

v zmysle vykazu vymer a projektovej dokumentacie v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V PD JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY TYP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPISAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH DOPLNUJE
VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi

alebo vyssimi parametrami ako je uvedené v sut'aznych podkladoch.

7. Druh zakazky: prace
8. CPV: 45213311-6
9. Predpokladana hodnota zakazky: 19 449,49 € bez DPH
10. Miesto s termin dodania predmetu zakazky: ObecHruboriovo, okres Nitra, Nitriansky kraj
11. Lehoty na dodanie alebo dokoncenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace
od odovzdania a prevzatia staveniska
12. Suat'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky: tvoria prilohu nasledovne
a) vykaz vymer
b) projektova dokumentacia
¢) navrh zmluvy o dielo

13. Financovanie predmetu zakazky:
Verejny obstaravatel sa uchadza o poskytnutie dotacie z Operaéného programu Integrovany regionalny
operaény program — Specificky ciel' 5.1.2 Zlep$enie udrzatelnych vztahov medzi vidieckymi rozvojovymi
centrami a ich zazemim vo verejnych sluzbach a vo verejnych infrastrukturach.
Kéd vyzvy: IROP-CLLD-Q545-512-001
Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskutocnend so splatnostou
do 30 dni po vystaveni faktary.

14. Lehota na predlozenie ponuky: 24.1.2022 do 9.00 hod.

15. Sposob predlozenia ponuky: postou, osobne alebo elektronicky zaslat’ naskenovanu
na emailova adresu: matuskova.vos@gmail.com

Pri predkladani ponuky postou alebo osobne je potrebné na obalku napisat heslo: o
AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY HRUBONOVO - SUTAZ - NEOTVARAT!

16. Kritéria na vyhodnotenie pontk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia

Spoésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do Uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna ponuka
bude akceptovana iba ponuka spifiajica vietky vyZadované naleZitosti.

17. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchadza¢ predklada ponuku v listinnej alebo elektronickej podobe — naskenované emailom.
Ponuka, cela koreSpondencia a vSetky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predlozené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujuce splnenie podmienok uc¢asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo Uzemia
Slovenskej republiky musia byt predlozené v pévodnom jazyku a su€asne musia byt prelozené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predlozenych v éeskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je aradny preklad v Statnom (v slovenskom) jazyku.
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Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a tudaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:

vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto

sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzatom skupina dodavatefov, vyplni a predlozi
tento formular kazdy jej ¢len;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

c. Fotokopia dokladu o opravneni uskuto¢novat’ stavebné prace
U pravnickych os6b napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych oséb napr. vypis zo
Zivnostenského registra .
- doklad uchadza¢ nie je povinny predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny

obstaravatel ziska udaje z informacného systému verejnej spravy podla
osobitného predpisu.

o

Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpocet uchadzaca

o

Cestné vyhlasenie, ze nema zakaz Géasti vo verejnom obstaravani — priloha 3

18. Lehota viazanosti ponuk: do 31.12.2022

19. Konflikt zaujmov
Ak sa verejny obstaravatel v zmysle § 23 dozvie o konflikte zaujmov, prijme primerné opatrenia
a vykona napravu s cielom zabranenia konfliktu zaujmov
Ak nebude mozné odstranit konflikt zaujmov inymi G€innymi opatreniami, ktorymi su najma
vylu€enie zainteresovanej osoby z procesu pripravy alebo realiz&cie verejného obstaravania alebo
Uprava jej povinnosti a zodpovednosti, verejny obstaravatel vylu€i uchadzacéa z verejného

obstaravania.
20. Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadzaémi:

Ing. Zuzana MatuSkova — poverena osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0904223613,
email: matuskova.vos@gmail.com

21. Dal$ie informacie verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat Ziadnu ponuku a zrusit tento postup verejného

obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finanény limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatefné.

Hrubonovo, dha 12.1.2022

Vladimir Fabo
starosta obce
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
uplnéa adresa sidla alebo miesta podnikania
uchéadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac¢ zapisany podla
pravneho poriadku $tatu, ktorym sa spravuje, a cislo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nazov $tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac zaloZzeny

Zoznam o0sbb opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

PRILOHA 1

meno a priezvisko

Podpisy:
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PRILOHA 2

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi
Zakazka:

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY HRUBONOVO

Uchadzac / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie ponuk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzag¢ platitefom DPH? ANO! NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH

Ponuikana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

Peciatka a podpis uchadzaca

nehodiace preciarknut
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PRILOHA 3

Uchadzaé:
Obchodné meno
Adresa spoloc¢nosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, ze v zmysle § 32 ods.1
pism.f) zakona o verejnom obstaravani ¢.343/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

meno a priezvisko, funkcia

podpis?

!Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat' v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR ZMLUVY — PREDLOZIi LEN VITAZNY UCHADZAC

ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona €.513/ 1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni
neskorsich predpisov a § 117 zakona zékona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

l.
Zmluvné strany

Objednavatel:  Obec: Hrubonovo
Sidlo: Obecny urad €.153, 951 25 Hruborovo
Zastupeny: Vladimir Fabo — starosta obce
ICO: 00 308 013
DIC: 2021062703
Bankové spojenie:
¢.u.

(d'alej len ,objednavatel”)

Vyplni uchadzaé
Zhotovitel:
Obec, PSC,
Zastupeny:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
(dalej len ,zhotovitel")

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY HRUBONOVO

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel iUspeSnym uchadzafom a na zéklade tejto
skuto&nosti a predloZzenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY HRUBONOVO
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2.1.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizciu diela podla ,Vykazu vymer” oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnd su€ast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1);

_ Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.2. ukonéenie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekroditelné s
vynimkou:

3.2.1. vy8§8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli

vyvolané/spésobené konanim zhotovitela.

PrediZzené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatefl
narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeSkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuétované podla stupna
rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejhom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani“). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni po€as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:
4.1.1. cenadielabez DPH ... eur
412.DPH eur
4.1.3. cenadielaspolus DPH ..., eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha &. I. Vykaz vymer spolo¢ne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu uUpravu zakazanych dodatkov podla zédkona o verejnom
obstaravani, méze déjst vylu€ne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
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4.4,
4.5.

4.6.

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mdze vzniknut' v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon¢enie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylu¢ne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

Postup uUpravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory
bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Strukturovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mendom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy ¢&. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predliozi zhotovitel v
pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporugenych objednavatelovi spolo&nostou CENEKON, spol. s r.o., ICO:
00 684 759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom
budu prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocditavané v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy3Sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu
dodatku k tejto zmluve.
4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
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ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfiujuc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznaenim
Cisla dodatku.

Clanok v
Platobné podmienky
5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovného dha
od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma
so zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v
2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentéaciou, ktora
je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov,
faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:
- Cislo faktury resp. darnového dokladu
- oznacCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o
zapise), pefiazny Ustav, &islo U¢tu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve
- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobie
- den odoslania a den splatnosti faktury
- fakturovanu celkovu uctovanu cCiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovani sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.
- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela
- faktdra bude obsahovat nasledovné néleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré
maju byt su€astou faktury budd mat vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Udaj. Supis
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6.1

6.2

521

522

5.2.3

524
5.25

5.2.6

vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapoditanim
predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na z&klade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat’ vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, Ze faktira méa formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti zacne plynut odo dria doru€enia opravenej faktiry objednavatelovi.

V pripade, zZe v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohfadnujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodatoéné naroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit’ faktiru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpoditat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIhSi nez dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrzZiavat
vSetky prisluSné vsSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, vyhlasku
€. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,
zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su sugast'ou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

zhotovitel' svojou ¢innostou nesmie narudit bezpeénost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako sucast dodavky,
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté z
jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudacné
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava &innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucCelom zhotovitel zabezpeli osobe vykonavajlucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pInenie podla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy.
Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budi ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
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zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na
primerand Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolocného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpelované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel moéze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpecit U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktord méa byt zakryta. Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu €ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podfa tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku

slovenskom, ato v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
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6.4

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentéacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania
a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zadznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podfa tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup
prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:

6.4.7.1 projektovi dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto&ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricku siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia
(vytyCovacie schémy),

6.4.7.2 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v €iernotladi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
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6.5

7.1

7.2

7.3

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su su€astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7.4 zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.7 doklady o vykonanych funk&nych skuskach,

6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

6.4.7.9 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, uplné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon¢enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonc&ena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostathom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpelnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema vady, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednéavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
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7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost pinenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatefovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Zze sa dodané mnoZzstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den)
z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeSkani, za kazdy der omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuSkach,
pripadne metdd, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skiudky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riedit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova miCanlivost o vSetkych
skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

alebo postupit’ pohfadavku voci objednavateflovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali uplnd kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat' platné a u€inné vieobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatel'sky
organ pod riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit' pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci moézu vykonavat kontrolu Zhotovitela a to v rozsahu kontroly

obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu po€as piatich rokov

po skonCeni realizacie schvaleného projektu.

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi

poverené osoby, )
¢) Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgé)r: auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude

uskutoc€riovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutocne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo iastkového terminu dohodnutého
v zmluve a ak marne uplynie dodato€ne stanovena lehota na plnenie.
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11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym zhotovitelom.
11.6 Zhotovitel mbéze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urcit mu dodatoéne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Zavere€né ustanovenia
12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieCo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.
12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni
od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.
12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a ucinnost dhiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o prispevok od poskytovatefa pomoci a nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Hrubonovo , dia Voo, dha ..............

Vladimir Fabo Statutarny zastupca
starosta obce



