

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021-10-09

Stavba: Autobusové zastávky a spevnené plochy

JKSO: Hruboňovo

KS: 9. 10. 2021
Dátum:

Objednávateľ: Obec Hruboňovo

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

ICO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ: HP REA s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Návod na vyplnenie

Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

a) Rekapitulácia stavby
- údaje o Zhotoviteľovi
(prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)b) Rekapitulácia objektov stavby
- potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

a) Krycí list
- údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby
(údaje sa preniesú do ostatných zostáv v danom liste)b) Rekapitulácia rozpočtu
- potrebné Ostatné nákladyc) Celkové náklady za stavbu
- ceny na položkách
- množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie
- a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)**REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY**

Kód: 2021-10-09

Stavba: Autobusové zastávky a spevnené plochy

Miesto: Hruboňovo

Dátum: 9. 10. 2021

Objednávateľ: Obec Hruboňovo

Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
1	SO 01 - Autobusová zastávka - Klepanec	0,00	0,00
2	SO 02 - Autobusová zastávka - Výčapky Most	0,00	0,00
3	SO 03 - Autobusová zastávka - Výčapky Mikusík	0,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky a spevnené plochy

Objekt:

1 - SO 01 - Autobusová zastávka - Klepanec

JKSO:

Miesto: Hruboňovo

KS:

Dátum: 9. 10. 2021

Objednávateľ:

Obec Hruboňovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky a spevnené plochy

Objekt:

1 - SO 01 - Autobusová zastávka - Klepanec

Miesto:

Hruboňovo

Dátum:

9. 10. 2021

Objednávateľ:

Obec Hruboňovo

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
ROZPOČET							
Stavba: Autobusové zastávky a spevnené plochy							
Objekt: 1 - SO 01 - Autobusová zastávka - Klepanec							
Miesto: Hruboňovo			Dátum: 9. 10. 2021				
Objednávateľ: Obec Hruboňovo			Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.				
Zhotoviteľ: Vyplň údaj			Spracovateľ: HP REA s.r.o.				
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000		0,00
2	M	553560000800.0	Lavička parková, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 1500 mm, bez operadla	ks	1,000		0,00
3	K	936941312.0	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu, 2 polia, a so zadnou stenou a bočnými stenami z kaleného skla, vrátane kotvenia	ks	1,000		0,00
4	M	553560016900.0	Prístrešok zastávkový s plochou strechou 3,2x1,8 m, zaštieňenie polykarbonátom, zadná a bočné steny z bezpečnostného skla, s nálepkami proti nárazom vtákov do skla, bez CLV, vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000		0,00
5	K	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0.03400 t	ks	1,000		0,00
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,439		0,00
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,097		0,00
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,439		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
9	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,222		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
10	K	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	15,080		0,00
11	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	6,400		0,00
12	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	224,640		0,00
13	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
14	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
15	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl.	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky a spevnené plochy

Objekt:

2 - SO 02 - Autobusová zastávka - Výčapky Most

JKSO:

Miesto: Hruboňovo

KS:

Dátum: 9. 10. 2021

Objednávateľ:

Obec Hruboňovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky a spevnené plochy

Objekt:

2 - SO 02 - Autobusová zastávka - Výčapky Most

Miesto:

Hruboňovo

Dátum:

9. 10. 2021

Objednávateľ:

Obec Hruboňovo

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
ROZPOČET							
Stavba: Autobusové zastávky a spevnené plochy							
Objekt: 2 - SO 02 - Autobusová zastávka - Výčapky Most							
Miesto: Hruboňovo			Dátum: 9. 10. 2021				
Objednávateľ: Obec Hruboňovo			Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.				
Zhotoviteľ: Vyplň údaj			Spracovateľ: HP REA s.r.o.				
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000		0,00
2	M	553560000800.0	Lavička parková, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 1500 mm, bez operadla	ks	1,000		0,00
3	K	936941312.0	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu, 2 polia, a so zadnou stenou a bočnými stenami z kaleného skla, vrátane kotvenia	ks	1,000		0,00
4	M	553560016900.0	Prístrešok zastávkový s plochou strechou 3,2x1,8 m, zaštieňenie polykarbonátom, zadná a bočné steny z bezpečnostného skla, s nálepkami proti nárazom vtákov do skla, bez CLV, vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000		0,00
5	K	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0.03400 t	ks	1,000		0,00
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,543		0,00
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,489		0,00
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,543		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
9	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,222		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
10	K	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	19,145		0,00
11	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	8,000		0,00
12	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	280,800		0,00
13	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
14	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
15	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl.	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky a spevnené plochy

Objekt:

3 - SO 03 - Autobusová zastávka - Výčapky Mikusík

JKSO:

Miesto: Hruboňovo

KS:

Dátum: 9. 10. 2021

Objednávateľ:

Obec Hruboňovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky a spevnené plochy

Objekt:

3 - SO 03 - Autobusová zastávka - Výčapky Mikusík

Miesto:

Hruboňovo

Dátum:

9. 10. 2021

Objednávateľ:

Obec Hruboňovo

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
ROZPOČET							
Stavba: Autobusové zastávky a spevnené plochy							
Objekt: 3 - SO 03 - Autobusová zastávka - Výčapky Mikusík							
Miesto: Hruboňovo			Dátum: 9. 10. 2021				
Objednávateľ: Obec Hruboňovo			Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.				
Zhotoviteľ: Vyplň údaj			Spracovateľ: HP REA s.r.o.				
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000		0,00
2	M	5535600008.10	SMART lavička s WI-FI HOTSPOTOM "STEORA", bezdrôtové nabíjanie a 2 štandardné USB	ks	1,000		0,00
3	K	936941312.0	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu, 2 polia, a so zadnou stenou a bočnými stenami z kaleného skla, vrátane kotvenia	ks	1,000		0,00
4	M	553560016900.0	Prístrešok zastávkový s plochou strechou 3,2x1,8 m, zastrešenie polykarbonátom, zadná a bočné steny z bezpečnostného skla, s nálepkami proti nárazom vtákov do skla, bez CLV, vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000		0,00
5	K	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,03400 t	ks	1,000		0,00
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,906		0,00
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,838		0,00
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,872		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
9	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,222		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
10	K	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	28,596		0,00
11	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	16,830		0,00
12	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	496,485		0,00
13	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
14	K	210001	Montážne práce pre SMART lavičku + podružný materiál	kpl.	1,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
16	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl.	1,000		0,00